БАГЛАВ.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ

ЖБАТ ЭРДЭНЭ
Төрийн нарны өнөмгийн дарга

“ЭМ СИ ПИ СИ ЖИ АР” XXK

ЖБАТСАЙХАН
Ерөнхий захирал

ОНДОРХААН-ЧӨЙБАЛСАН ЧИГЛЭЛИЙН 143 КМ ХАТУУ ХҮЧИЛТГЭЙ АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ЗОВЛОХ УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

Дугаар № 247

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг (цаашид “Гэрээ” гэх) Зам, тээврийн яам (цаашид “Захналагч”гэх), “Эм Си Пи Си Жи Ар” XXK (цаашид “Зөвлөх” гэх) дараах зүйлүүг Монгол Улсын Иргэний хууль болон бусад хуулын тогтожмийн хүрээнд харилаан тохиолдолцож, 2015 оны 07 дугаар сарын 0-н дүгээр гэрээг шинэчлэн байгуулав.

НЭГНИЙГЭЛ УИДЭСЭЛ

Гэрээндий зорилго нь Застийн газрын 2013 оны 96, 124 дугээр тогтолцоо батлагдсан автог замын барилгын хяналтын зөвлөх уйлчилгээний тослуудийг санхүүжилтэй холбогдон Захналагч, Зөвлөхийн хооронд үүсэх харилаагаар хэлэлцүүлээ, харилаан хүлээх үргэл, хариулахыг тогтоохд бүрэн оршин.

ХӨӨР. НЭР ТОМБӨӨ

Энэхүү гэрээнд цэгээлээс дараах нэр томбоодор дурдсан үүлцээр байна.

2.1 Гэрээ гэх Захналагч болон Зөвлөхийн хооронд байгууласан ажил гүйцэтгэх гэрээн, Захналагч үгийн хэлэлцээр Зөвлөхийг холбогдон ажиллуулах бүйлэтэй.

2.2 “Зөвлөх” гэх Захналагчтай байгууласан энэхүү гэрээнд заасан уйлчилгээг зуурулж байгаа аливаа хувийн болон төрийн өмнөг хуулуйн зүгээд үйлдсэн хэлнэ.

2.4 Гэрээндий үнэ гэх ажил гүйцэтгэхэд зориулсан өлөхөрөө баталсан гэрээн байгуулах эрх олгох түүхий мэдээлэлд дүрсэн унитой.

2.5 Ажил гэх гэрээндий дагуу Зөвлөхийн хийж үүлцээтгэж Захналагчид хүлээлэн өгөх;

2.6 Түшмэл гэх гэрээгээр хүлээх үүр нийг хамгийн болон тус тусдаа гүйцэтгэх, холбогдох батаагаа, барышаа, алдантай, тогтуулн үүр нийг түшмэлд оруулуу бүй хувь хэмжээгээр хамгийн болон тус тусдаа хүлээхээр “түшмэл нийг Гэрээ” байгууласан нэгээс дээш тооны хуулын зүгээд өсдөг бүрдэж Зөвлөхийн;

2.7 Ажил элхэл өдрө үгийн Зөвлөхийн ажил элхэлээ эрдэйг хэлнэ. Энэ эрдэйг ГТН-д заах бөгөөд ажилын талаар эмэгүүд, сүрэндтэй талаар байж болно.

2.8 Ажил дуусахаар товлолтоон өдрө үгийн Автог замын барилгын хугацааны адыг байна.

ГУРАВ. САНХҮҮЖИЛТИЙН НӨӨЦӨЛ

3.1 Санхүүжилтнээ зориулалт: Застийн газрын 2013 оны 96 болон 124 дугээр тогтолцоо батлагдсан автог замын барилгын хяналтын зөвлөх уйлчилгээний тослуудийг санхүүжилтэй.

3.2 Захналагч нь “Ондорхан-Чойбалсан чиглэлээ 143 км хатуу хүчилтгэй автог замын хяналтын зөвлөх уйлчилгээ” (цэцсийн “ажил” гэх) Таван зүүн сая тогтолцоор [500 000 000] (цаашид “гэрээндий үнэ” гэх) үйлчилгээээр Зөвлөхийн

[Рассмотрено и утверждено...]

[Кемримбэл]

[Санхүүжилтэн]

[Расулбек]

[Наранбат]

[Цэцэг]

[Санхүүжилтэн]
ирүүлөө саналыг үүгөр хүлөөн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ буюу ажлын нийт төсөвт эргөт үг санхүүжилтийн нийт гүйцэтгээ болно.

3.3 Санхүүжилт олгох хэлбэр: болзор бус, төгөрөөр
3.4 Зөвлөхийн харилцаа дансыг дуугар: Хас банкны 500317833 тоот данс. Санхүүжилтийг Зөвлөх компаниийн зэр дээр эхэнх дэлхий дээр арвию нэгийг бариж үгсийн гүйцэтгэлээ уулзахын шилжилтүүд.

3.5 Зам, барилтын хийхдээ зөвлөх уйлчилгээг санхүүжилтийг холбоотой талуудын эрх уурх, харирхагыг эхэнх өрөөгүй эрхийгээр зохицуулна.

3.6 Дор дүрдсэн баримт бичиг(цаашал “гэрээний баримт бичиг” гэх) нь гэрээний салшгүй хэсгөө болно. Унцд:
3.7.1 Гэрээний тустай нөхцөл;
3.7.2 Гэрээний өрөөнхий нөхцөл;
3.7.3 Ажлын даалгаавар, уйлчилгээний цар хүрээ;
3.7.4 Ажил гүйцэтгэх хуваарь;
3.7.5 Зөвлөхийн ирүүлсэн үе шатны ажлын хуваарь;
3.7.6 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
3.7.7 Бусад шаардлагатай баримт бичиг;

Гэрээ нь энд дүрдсэн зөвлөх уйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хооронд нь эцэс олондоо болох ба үүд өмнө уйлдэх ба амьдралд гаргаж орлоо. Гэрээ нь гэрээний бичиг баримтд хоондоо зөрчилдөө дээр дүрдсэн дарааллын дагуу ач холбогдол орч шийдвэрлэн.

ДОРОВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ УУРЭГ

4.1 Төлбөрийн даалгаврыг ундэслэн Зөвлөхөд санхүүжилтийг олгох уураэтэй.
4.2 Тослолын хэрэгжилт, ажлын явл, тайлан мэдээлээ зөвлөхийн танилцах, газар дээр нь унлээгээ шалгахийн, ажлын үр дүнгийн, чанарын шаардлагын дагуу хугацаандаа гүйцэтгэхэд хийнэ тавих уураэтэй.
4.3 Зөвлөх нь санхүүжилтийн зориулалтын бусад ашигласан, тослолын хэрэгжилтийн яравд зөрчил гаргасан, барилгын ажил нь норм, стандард хангагдцаг, ажил нь хэмжээ зөрчигдээ тохиолдолд Захиалагч нь Зөвлөхөд санхүүжилтийн олгохгүй байх эрхэтэй.
4.4 Захиалагч нь Гэрээнний талуудын аль нэгийн бичгээр гаргасан үхсэлтний дагуу санхүүжилтийн мэдээллээгийн тухай бүр гаргаж орно.
4.5 Гэрээнний дунгээс илүү гарсан аливаа зардал Захиалагч хариуцлага хүлээгчийг болно.

ТАВ. ЗОВЛӨХИЙН ЭРХ УУРЭГ

5.1 Ажлын чанарын шаардлагын дагуу гүйцэтгэж, хугацаандаа нь ашиглаатад оруулхад хийнэ тавих уураэтэй хүлээнэ.
5.2 Зөвлөх нь эхэнх өрөө болон гэрээнний салшгүй хэсгээ болох Хавсралт №1-д тодорхойлсон “Ажлын даалгавар болон уйлчилгээний цар хүрээ”-нд заасан зөвлөх уйлчилгээ (цаашал “уйлчилгээ” гэх) гэм зүүлэх уураэтэй.
5.3 Зөвлөх нь Захиалагчийн дараах буй мэргэжлийн дадлага туршлагын, ажиллах хүчнэ болон төхөөрөгчийн үхсэлт нэгдөг өрөөг зөвлөх өрөө болно.
5.4 Зөвлөх нь Гэрээнний дагуу захиалагчийн толох төлбөрийг ундэслэн эхэнх өрөө болон санхүүжилтийг зөвлөх өрөө болохд нийцээл эзэтээ засан ажлыг гүйцэтгэж, зөрчил, ажлыг догоддог арилгах уураэт хариуцлагыг хүлээж байна.
5.5 Тослолын явцтай болон барилгын гүйцэтгэгч компаниийг холбоотой мэдээлэл тайлбар Захиалагчид тухай бүр хүргүүлэн.
5.6 Санхүүжилт авахтай холбогдуулан Захиалагчид хүрээлээс аливаа мэдээлэл, тайлан, танилцуулгын үндэс зөв байдлыг хариуцуна.
5.7 Зөвлөх нь эхэнх өрөө болон санхүүжилтийг зөвлөх өрөө болохд нийцээл эзээтээ засан ажлыг гүйцэтгэж, зөвлөхийн уйлчилгээний холбоотой зөрчил, ажлыг догоддог арилгах уураэт хүлээнэ.
ЗУРГАА, ХАРИУЦЛАГА

6.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүрээ биеэлүүлээгүйгээ үүдэн гарах хариуцахыг бүрүүтэй тал нь харицгаа.
6.2 Аливаа шалгтаааар ажил зогсох, гэрээ цуцлагдсангас үүдэн гарах хариуцахыг Захиалах хариуцахгүй.

ДОЛОО, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Энэхүү гэрээ биеэлүүлэхээр холбогдон гарсан аливаа канал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшийлсөн аргаар шийдвэрлэнэ.
7.2 Хэрэв дээрх заалтад заасан аргаар маргаан, зөрөлдөөнийг шийдвэрлэж чадахгүй бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэн.

НАЙМ. БУСАД

8.1 Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий төлөөлчид гарын үсэг зурж баталгаажуулааар хүчнин төгөлдөр болох бөгөөд гэрээнгий хаваралт, нэмэлт гэрээнчүүд нь хууль зүйн хувьд ижил хүчнитэй байна.
8.2 Гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрийн хувьд зөвхөн бичгээр үйлдэх бөгөөд эрх бүхий албанд тушаалт гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулааар хүчнин төгөлдөр өөр тооцогдох ба энэхүү гэрээнгий хаварллыг үсэг байна.
8.3 Гэрээнд заасан үүрэг биеэлүүлэхээр гэрээ дуусгавар болно.
8.4 Гэрээг бэх хувь үйлдэх ба хууль зүйн хувьд адыг хүчнин төгөлдөр байна.
8.5 Гэрээтэй холбоотой бүхий л мэдээллэл, мэдээлэл, албан бичигий дараах хаягаар хүртэлх. Хаяг өөрийнхөө тохноход одоо мэдээллээ нь талуудын үүрэг ба ийнхүү мэдээлэлээгүйгээс мэдээлэл, албан бичиг хүрээгүй хариуцахыг тэдгээр зүйл хүртэлх нэр утаснаас тал хариуцахгүй болно.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛООЛЖ:

Агву замын тазэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Д.ДОРЖХАНД

Санхүү, дэдийн засгийн хэлтсийн дарга

З.Ц.ЭРЭНЧИМЭГ

Харилицах ээгээд:
АЩБХЗГ-ын мэрэгжилтэн

Хаяг:Засгийн газрын XIII байр
Чингисийн ордон чоолоо-11
Суухаанар дүүрэг
Улаанбаатар-14251
Монгол Улс
Утас:+976-62-263207
Факс:+976-11-312315

ЗОВЛӨХИЙГ ТӨЛООЛЖ:

Эм Си Пи Си Жи Ар ХХК-ий ерөнхий инженер

Ш.ТЭГШЭЭ

Харилицах ээгээд:
“МСРС гэ” ХХК-ийн ерөнхий инженер

Хаяг:УБ хот. Баянзурх дүүрэг, 7-р хороо. Доржсүл, заводж 1/5 BZ офис тов

Утас:+976-11-463175
Факс:+976-11-450687